



החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
ח' זיבוטינסקי 95, ראשון לציון, טל' (רב קווי) 03-9650063, פקס. 03-9650162
www.hironit.co.il

מכרז 15/25 לביצוע עבודות תיקון ושדרוג למשטח רקורטן כולל אספקת והצבת מתקני קבע לאתלטיקה וצביעת קווים באצטדיון האתלטיקה נאות שקמה שבראשון לציון

הודעה על דחיית מועדים

החברה העירונית ראשון לציון, לתרבות, ספורט ונופש (להלן: "החברה העירונית") מודיעה בזאת על דחית מועדים במכרז פומבי מס' 15/25 לביצוע עבודות תיקון ושדרוג למשטח רקורטן כולל אספקת והצבת מתקני קבע לאתלטיקה וצביעת קווים באצטדיון האתלטיקה נאות שקמה שבראשון לציון כדלקמן:

דחיית המועד האחרון לשאלות הבהרה: החברה העירונית מודיעה בזאת על דחייה של המועד האחרון לשאלות הבהרה שנשאלו בנוגע למכרז שבנדון, באופן שהמועד האחרון העדכני לשאלות הבהרה יהיה ביום **13.07.2025 בשעה 13:00 בדיוק.**

דחיית המועד האחרון להעברת תשובות לשאלות הבהרה - החברה העירונית מודיעה בזאת על דחייה של המועד להעברת תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו בנוגע למכרז שבנדון, באופן שהמועד האחרון העדכני להעברת התשובות יהיה ביום **16.07.2025.**

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות - החברה העירונית מודיעה בזאת על דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון, באופן שהמועד האחרון העדכני להגשת הצעות במכרז יהיה ביום **28.07.2025 בשעה 15:00 בדיוק.** (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). ההצעות תוגשנה למשרדי החברה העירונית ברח' זיבוטינסקי 95 פינת מנחם בגין 2 בראשון לציון, קומה 2 בלשכה המשפטית. **הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל.** את ההודעה המלאה, בדבר דחיית המועדים במכרז, ניתן למצוא באתר החברה העירונית בכתובת: www.hironit.co.il. במקרה של סתירה יגברו ההוראות המפורטות כאמור, בהודעה המלאה הנמצאת באתר החברה העירונית.

בכבוד רב,

נתן רוזנצווייג, עו"ד
יועץ משפטי לחברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ